[bookmark: _GoBack]
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-изыскательских работ, "Цех расфасовки бортового питания в аэропорту  "Рощино" авиационной транспортной компании  "Ямал" в г.Тюмени».

	№№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	Общие требования

	1
	Наименование объекта
	 «Цех расфасовки бортового питания в аэропорту  "Рощино" авиационной транспортной компании  "Ямал" в г.Тюмени».

	2
	Основания для разработки проекта
	Договор

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Район строительства
	Строительство на действующем аэродроме.   

	5
	Источник финансирования
	Собственные средства

	6
	Заказчик
	ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал»

	7
	Проектная организация
	Определяется по результатам открытого аукциона в электронной форме

	8
	Субподрядные проектные организации
	Привлекаются установленным порядком Исполнителем

	9
	Местонахождение объекта проектирования
	г. Тюмень, аэропорт «Рощино»

	10
	Стадийность проектирования
	Предпроектные работы.
Проектная документация.
Рабочая документация. 

	11
	Требования по вариантной и конкурсной разработке.
	Требуется разработка проектно-сметной документации на строительство цеха бортового питания в аэропорту «Рощино», в комплексе согласно СНиП, СанПиН и технического регламента о требованиях пожарной безопасности, включая инженерные, геологические, инженерно-геодезические изыскания и прочие необходимые исследования.
       Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в проектной документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки.
План организации земельного участка и паспорт отделки фасадов согласовать с Департаментом градостроительной политики Администрации г. Тюмень, с представителями предприятия ОАО Аэропорт Рощино».
План расположения объекта согласовать с представителями предприятия ОАО Аэропорт Рощино», ОАО «АТК «Ямал» и филиалом Аэронавигация Сибири ФУП Госкорпорация по орВД.
Архитектурно-планировочные решения объекта предварительно согласовать с ОАО «АТК «Ямал».

	12
	Порядок разработки проектной документации
	Выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации, требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации», государственными стандартами СПДС и ЕСКД.
Выполнить также раздел «Энергоэффективность зданий»

	13
	Основные технико-экономические показатели объекта
	Основные технико-экономические показатели объекта определить проектом.

	11
	Состав проекта:
	1. На стадии предпроектных работ разработать эскизный проект и согласовать с Заказчиком.
2. Проектная документация в соответствии с действующими нормативными требованиями, законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом изменений, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 235  от 13.04.2010 г.)
3.  Рабочая документация.   

	12
	Исходные данные для проектирования
	Технические условия.
· Проектировщик осуществляет расчеты мощностей на энергоносители (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение,  телефонизация) на основании расчетов обращается с запросом на получение Технических условий к  Заказчику.
· После получения, Технические условия через «Заказчика» передаются Проектировщику для дальнейшего выполнения проектных работ. 

	13
	Топографические и инженерно-геологические изыскания

	Инженерно- топографические  изыскания
· Выполняются «Проектировщиком» с учетом границ землеотвода и прилегающей застройки, отдежуренные материалы передаются Заказчику.      Выполнить топографо-геодезическую съемку участка строительства в электронно-графическом варианте в программе MapInfo.

Инженерно-геологические изыскания
· Выполняются «Заказчиком» в необходимом объёме передаются Генеральному проектировщику для передачи  в ГБУ «Государственная вневедомственная экспертиза» для  получения положительного заключения  Технические задания на выполнение инженерно-геологических изысканий предоставляет генеральный проектировщик.  

	14
	Срок окончания разработки проектной и рабочей документации Заказчику
	Не более 60 дней с момента заключения контракта с учетом необходимых согласований и экспертиз

	15
	Основные требования и технические характеристики объекта строительства
	I.  Режим работы предприятия – круглосуточный;
  Производительность цеха – I группа  количество рационов до 700  шт. сутки 
Предусмотреть на объекте «Цех расфасовки бортового питания»:
Одноэтажное каркасное здание в составе:
1. Фасовочный цех;
1. Горячий цех (три помещения с отдельными выходами);
1. Пекарский цех;
1. Овощной цех;
1. Мясной цех;
1. Цех холодных закусок;
1. Склад продуктов 3шт;
1. Склад одноразовой посуды;
1. Холодильные и морозильные камеры 5шт;
1. Агрегатная для камер;
1. Склад для хранения чистой посуды;
1. Склад для суточного запаса фасовки;
1. Склад суточного запаса кухни;
1. Мойка для посуды с ВС;
1. Мойка оборудования с ВС;
1. Мойка кухонной посуды;
1. Техкласс;
1. Комната отдыха;
1. Раздевалка;
1. технические помещения (туалет и т.д.) 4шт. Один туалет с    2-мя кабинками, раковиной и душевой кабиной.;
1. Кабинет- 4шт;
1. Комната для водителей;
1. Камера сбора отходов.
1. Помещение хранения уборочного инвентаря с устройством сливного трапа.

	16
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания
	Объёмно-планировочные решения должны обеспечить:
1. достаточный уровень комфорта;
1. рациональное размещение всех служб и помещений здания;
1. архитектурно-планировочные решения объекта предварительно согласовать с ОАО «АТК «Ямал».

	17
	Основные требования к конструктивным  решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций
	1. Конструктивную схему фундаментов зданий определить объёмно-планировочными решениями и на основании отчёта инженерно-геологических изысканий, предварительно согласовать с Заказчиком;
1. Материалы  несущих, ограждающих конструкций и фасадов зданий  определить при проектировании, предварительно согласовать с Заказчиком;
· Предусмотреть мероприятия по повышению энергоэффективности  и энергосбережению.

	18
	Подключение здания к наружным инженерным сетям
	· Электроснабжение согласно ТУ выданных энергоснабжающей организацией до щита учета.
· Теплоснабжение согласно ТУ от ближайшей теплокамеры до узла учета включая его.
·  Вооснабжение от указанной в ТУ точки подключения до узла учета водопотребления включая его.
·  Водоотведение до указанной в ТУ точки присоединения, а также системы водоотведния с прилегающих территорий .

	19
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию




	1. Инженерное оборудование отечественного и импортного производства;
1. Наружное и внутреннее пожаротушение решить согласно действующим нормативным документам;
1. Предусмотреть автоматическую пожарную сигнализацию, систему предупреждения людей о пожаре, охранно-пожарную сигнализацию;
1. Запроектировать приборы учёта на систему холодного, горячего водоснабжения и тепловой энергии;
1. Предусмотреть наружные и внутренние системы видеонаблюдения;   
1. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
1.  При  проектировании учесть мероприятия, невыполнение которых может привести к угрозе жизни и здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара.
1. В разделе учесть требования к эвакуации, автоматическим средствам защиты и оповещения,
внутреннему пожарному водопроводу и т.п.
1. Разработать раздел пожарной безопасности.
1. Предусмотреть систему телефонизации объекта

	20
	Требования к планировочной организации территории
	· Расположение здания на отведённом участке выполнить в границах земельного участка;
· Предусмотреть комплексное благоустройство и озеленение, в т.ч. прилегающих территорий, с учетом зон отдыха, пешеходных дорожек, подъездных путей, автостоянок;
· План организации земельного участка и паспорт отделки фасадов согласовать с Департаментом градостроительной политики Администрации г. Тюмень, с представителями предприятия ОАО Аэропорт Рощино».
· План расположения объекта согласовать с представителями предприятия ОАО Аэропорт Рощино», ОАО «АТК «Ямал» и филиалом Аэронавигация Сибири ФУП Госкорпорация по орВД.

	21
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	 Разработать в составе проекта.

	22
	 Молниезащита, заземление
	Определить проектом в соответствии с действующими нормативами.

	23.
	Требования к охране окружающей среды
	 Предусмотреть проектом необходимые технические решения и мероприятия, обеспечивающие экологическую безопасность проекта согласно действующим  техническим регламентам, национальным стандартам и сводом правил.

	24
	Особые условия
	· Разработку  проектной документации выполнять в соответствие с  Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
· Разработку  проектной и рабочей документации выполнять в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
· Проектными решениями  должны быть учтены требования к микроклимату  помещений и другие условия обеспечения эффективного расходования электрических и тепловых ресурсов согласно СНиП., закона 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
· Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям объектов  питания.
· Проектировщик оплачивает и обеспечивает подготовку  в полном объеме документацию для передачи в ФГУ «Главгосэкспертиза России»,  и сопровождение проекта до получения положительного заключения экспертизы. 
· Экспертиза Проектных решений и сводных и локальных смет производится проектной организацией самостоятельно.
· Проектировщику получить положительное санитарно-эпидемиологическое  заключение  «Роспотребнадзор», МЧС.

	Дополнительные требования

	25
	Необходимость проведения согласований
	Выполнить необходимые согласования со всеми заинтересованными, надзорными, контролирующими, энергообразующими службами и организациями.  

	26
	Требование к сметной документации.
          
	Сметную документацию разработать в соответствии с действующей нормативной документацией на момент разработки проекта в ТЕР-2001 года ЯНАО  в программе «РИК» и предоставить Заказчику в двух формах: в программном файле и в Excel на бумажном и на электронном носителе. 
Локальные сметы выполнить в базовых ценах по состоянию на 01.01.2000г.
Районный коэффициент к заработной плате рабочих  указывать в итоге локальных смет. 
Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС) выполнить в двух уровнях цен: в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. и в текущих ценах по письму Минрегиона РФ на дату составления смет.
Затраты на временные здания и сооружения рассчитать по нормам, приведенным в Сборнике сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогам глав 1 - 7 (1 - 5) сводного сметного расчета.

	27
	 Объем ПСД, передаваемый заказчику.
	Материалы, передаваемые на согласование Заказчику и для представления в ФГУ «Главгосэкспертиза России», представляются в количестве 3-х экземпляров на бумажном и 1 на электронном носителе.
После получения положительного заключения Глав-госэкспертизы откорректированная документация представляется в количестве 6 экз. на бумажном  носителе. 
Документация, которая не корректировалась по замечаниям Главгосэкспертизы, представляется в количестве 3 экз. на бумажном носителе.
После получения положительного заключения Глав-госэкспертизы представляется 1 экз. окончательной документации на электронном носителе.  

	28
	Год начала и окончания строительства
	 2013-2014 г.г.

	 29
	Изменения и дополнения к настоящему заданию
	По согласованному сторонами протоколу

	30
	 Экспертиза проекта
	Требуется

	31
	Этапность и сроки выполнения работы
	Срок выполнения работ определяются договором и могут корректироваться и согласовывается с Заказчиком на стадии проектирования



1

