ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №
«на выполнение проектных, строительно — монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по  строительству  здания «Цех расфасовки бортового питания», расположенного на территории аэропорта «Рощино»          
г.. Салехард 	«  »__________ 2013 года
Открытое акционерное общество  «Авиатранспортная компания  «Ямал»,    в    лице  руководителя служб по наземному обеспечению – Денисенко Владимира Ильича,  действующего на основании доверенности  № 89 АА 0212281 от 08.11.2012 года, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
и 
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик»,   в   лице   генерального   директора   ___________________________,   действующего   на основании Устава, с другой стороны,
руководствуясь действующим гражданским законодательством РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом данного договора является выполнение Генеральным подрядчиком (далее по тексту ГП) проектных, строительно - монтажных , электромонтажных, пусконаладочных работ (далее по тексту ПСД и СМР) по  объекту - здание «Цех расфасовки бортового питания», расположенного на территории аэропорта «Рощино» г. Тюмень (далее по тексту Объект) и принадлежащего Заказчику на правах аренды.
1.2. ГП по настоящему договору:

· в согласованные обеими Сторонами сроки с использованием собственных материалов, своими силами и средствами проводит ПСД и СМР по проектированию и строительству Объекта;
· передает выполненный результат ПСД и СМР по акту приема - передачи Заказчику;

· при содействии Заказчика получает разрешение на строительство и ввод Объекта в эксплуатацию по окончанию строительства Объекта;
· при участии Заказчика осуществляет ввод завершенного строительством Объекта в эксплуатацию и получению необходимых документов для государственной регистрации Объекта как завершенного строительством Объекта;
· в соответствии с нормативно - правовыми актами и отраслевыми требованиями к проектированию обеспечивает разработку проектно - сметной документации, необходимой для получения разрешения на строительство и последующего ввода Объекта в эксплуатацию, в том числе для государственной регистрации Объекта как завершенного строительством Объекта.
1.3.	Заказчик по настоящему договору:
· обеспечивает оплату стоимости ПСД и СМР в соответствии с условиями настоящего договора;
· в соответствии с условиями настоящего договора принимает выполненный результат ПСД и СМР по акту приема
· передачи;
· оказывает содействие ГП по получению разрешения на строительство, вводу Объекта в эксплуатацию и получению необходимых документов по государственной регистрации Объекта как завершенного строительством Объекта.
1.4.	Перечень ПСД и СМР, выполняемых ГП, установлен:
- Техническим заданием на проектирование объекта - Приложение №1 к настоящему договору;
· Проектно-сметной документацией, разработанной ГП; 
1.5.	 Требования к проектно - сметной документации, разрабатываемой ГП, установлены: 
· Градостроительным кодексом РФ; отраслевыми строительными нормами и правилами; техническими регламентами; ГОСТ и правилами; 
- ведомственными нормативно - правовыми актами, регламентирующими проектирование Объектов;
 - нормативно - правовыми актами Правительства РФ и субъекта РФ - ЯНАО, на территории которого   
 осуществляется реконструкция Объекта.
2. ПОРЯДОК, СРОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
2.1. ПСД и СМР, установленные данным договором, выполняются в следующем объеме:
    ПСД, включая: 
 - предпроектные работы по Объекту, в том числе получение и согласование ТУ (по доверенности Заказчика);
· проектные работы Объекта, в том числе по проектированию: внутренней планировки помещений с расстановкой технологического оборудования в соответствии с Приложением №1; систем внутренних коммуникаций, в том числе: отопления; канализации; вентиляции; водоснабжения; пожаротушения; оповещения людей о пожаре; электроснабжении;, пожароохранной сигнализации; телефонной связи и слаботочных систем связи; видионаблюдения; благоустройство территории, в том числе наружных систем канализации, водопровода и электроснабжения, переноса существующих систем;
· получение положительного заключения Главгосэкспертизы о соответствии ПСД нормативно - правовым актам Правительства РФ и субъекта РФ – ЯНАО, регламентирующих проектирование Объектов;
- разработка рабочей документации Объекта;
    СМР, включая:
- изготовление конструкций здания, с разработкой КМ и технического паспорта;
- доставка конструкций здания до места монтажа;
- производство строительно-монтажных работ по возведению Объекта (устройство основания; монтаж металлического каркаса здания; ограждающих конструкций; кровельного покрытия и тд.);
- отделочные работы;
- монтаж внутренних коммуникаций, в том числе систем: отопления, вентиляции, канализации водоснабжения, пожаротушения, оповещения людей о пожаре, электроснабжения, пожароохранной сигнализации, телефонной связи и слаботочных систем связи, видионаблюдения;
- монтаж и наладка технологического оборудования;
- благоустройство территории, в том числе подъездных путей, наружных систем канализации, водопровода   и электроснабжения; наружного благоустройства и наружного освещения.
 
2.2. Изготовление ПСД выполняется в срок, не превышающий шестидесяти календарных дней, с даты заключения между Сторонами настоящего договора, если иной срок проведения ПСД не установлен заключенным между Сторонами дополнительным соглашением. Выполнение работ по изготовлению ПСД в срок удостоверяется актом приема - передачи выполненного результата работ
    Изготовление конструкций здания с доставкой на место монтажа (г. Тюмень), выполняются в срок, не превышающий девяноста календарных дней, с даты заключения между Сторонами настоящего договора, если иной срок проведения ПСД не установлен заключенным между Сторонами дополнительным соглашением. Выполнение работ по изготовлению конструкций здания удостоверяется актом приема -передачи выполненного результата работ.
    Выполнение СМР, выполняются в срок, не превышающий двести сорока календарных дней, с даты заключения между Сторонами настоящего договора, если иной срок проведения ПСД не установлен заключенным между Сторонами дополнительным соглашением. Выполнение СМР удостоверяется актом приема -передачи выполненного результата работ. Перенос сроков проведения СМР удостоверяется дополнительным соглашением к настоящему договору, в том числе при проведении дополнительных СМР указанных Заказчиком. 
2.3. Датой начала выполнения ПСД и СМР является дата заключения между Сторонами настоящего договора. ПСД и СМР выполняются иждивением ГП - из его материалов, его силами и средствами в том числе с участием субподрядных организаций, привлекаемых к проведению изготовлению ПСД и СМР с согласия Заказчика. 
2.4. В том случае, если выполнение дополнительных работ по изготовлению ПСД и СМР по требованию Заказчика приводит к возможному пересмотру даты окончания работ, то данный перенос сроков     оформляется дополнительным соглашением к данному договору. ГП не вправе ссылаться на перенос сроков поведения работ по изготовлению ПСД и выполнению работ СМР по согласованию с Заказчиком, если данное  соглашение не оформлено дополнительным соглашением к настоящему договору.
3. СТОИМОСТЬ ПСД и СМР.
3.1. Общая стоимость ПСД и СМР определена соглашением Сторон и составляет 89 000 000 (Восемьдесят девять миллионов) рублей, включая установленные законодательством РФ налоги и сборы
3.2. Стоимость ПСД и СМР устанавливается и оплачивается Заказчиком по установленной в п. 3.1 стоимости (данное условие является существенным условием договорных отношений Сторон). Вне зависимости от фактической стоимости ПСД и СМР ГП не вправе предъявлять к оплате Заказчику стоимость ПСД и СМР превышающую стоимость ПСД и СМР, установленную Сторонами в п. 3.1. данного договора, за исключением случаев подписания между Сторонами дополнительных соглашений, предусматривающих дополнительный перечень работ и их стоимость.	 
3.3 Стоимость ПСД и СМР, указанная в п. 3.1. данного договора, включает стоимость необходимых для производства работ материалов, оборудования, механизмов, а также компенсацию, всех издержек ГП и
причитающееся ему вознаграждение.	 
3.4. Если в ходе выполнения работ по данному договору изменится объем работ, установленный Приложением №1 к данному договору и проектно-сметной документацией, то стоимость СМР подлежит изменению в следующем порядке:
3.4.1.	при изменении объема СМР по требованию Заказчика:
-	при увеличении объема работ Стороны подписывают дополнительное соглашение, предусматривающее
расширение перечня работ и увеличение стоимости с обязательным приложением перечня дополнительных СМР, их объема и стоимости;
Прим. ГП приступает к выполнению СМР только после подписания между Сторонами дополнительного соглашения, в противном случае Заказчик стоимость дополнительных СМР, проводимых ГП без согласия Заказчика, вправе не оплачивать.
-	при уменьшении объема СМР стоимость СМР уменьшается на стоимость СМР и строительных материалов, указанных в ПСД, выполнение которых Заказчик предписал ГП не исполнять.
3.4.2.	Изменение стоимости ПСД и СМР по требованию ГП не допускается. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Оплата стоимости ПСД и СМР производится Заказчиком в следующем порядке:
4.1.1. Для проведения работ по изготовлению ПСД и выполнению СМР Заказчик осуществляет ГП авансовый платеж в размере десяти процентов от стоимости работ указанных в ст. 3.1 данного договора в размере 8 900 000 (восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей в срок, не превышающий десять календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего договора.
4.1.2. Последующая оплата стоимости СМР, производится в следующем порядке:
4.1.2.1.   На   основании   промежуточного   акта   приема   -   передачи   выполненного   результата   работ подтверждающих фактическое исполнение СМР по изготовлению и доставки конструкций здания к месту монтажа,   а   также   счет  -   фактуры   ГП   Заказчик осуществляет оплату последующих двадцати процентов от стоимости работ, установленной ст. 3.1. настоящего договора в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты подписания промежуточного акта приема - передачи работ, при этом учитываются осуществленные авансовые платежи Заказчика.
4.1.2.2.   На   основании  акта   приема   -   передачи   выполненного   результата   работ, подтверждающих фактическое исполнение ПСД и СМР по возведению Объекта,  справок формы  КС-2  и  КС-3, разрешения на ввод Объекта, а также счет - фактуры  ГП  Заказчик осуществляет оплату последующих шестидесяти девяти процентов от стоимости работ указанных в ст. 3.1 данного договора  в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента подписания акта приёма-передачи работ.
4.1.2.3. Один процент от стоимости работ указанных в ст. 3.1 данного договора удерживается Заказчиком в течение срока гарантийной эксплуатации Объекта и подлежит оплате ГП в последний календарный день истечения гарантийного срока эксплуатации равного двум годам. 
4.2. Фактический объем выполнения СМР подтверждается ГП в справках формы КС-2, КС-3.
4.3. Промежуточные акты приема – передачи выполненного результата работ направляются ГП в адрес Заказчика  совместно с извещением о необходимости приема – передачи выполненного результата работ и справками формы КС-2 и КС-3, при этом оплата работ производится по стоимости, установленной в п. 3.1. данного договора и в порядке, установленном в п. 4.1 данного договора. 
4.4. Взаиморасчеты производятся безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет ГП Датой осуществления платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.  В случае    взаимного   соглашения   сторон    взаиморасчеты    могут   производиться в  иных  формах, не противоречащих действующему законодательству, как-то путем зачета взаимной задолженности в порядке отступного, предоставлением услуг, передачей товарно-материальных ценностей и тп. способами.
4.5. Заказчик вправе задержать платежи по настоящему договору в следующих случаях:
4 5.1. Не предоставления Заказчику необходимой исполнительной документации на выполняемые СМР
(акты скрытых работ, сертификаты на материалы, схемы, чертежи, журналы производства работ и иной
документации, определяемой характером проводимых СМР) до предоставления Заказчику, необходимой
строительной документации;	 
4.5.2. Не подписания Сторонами акта приема - передачи выполненного результата СМР по вине ГП до
подписания данного акта Сторонами;	 
4.5.3. Не устранения ГП выявленных недостатков СМР при передаче выполненного результата работ до
устранения всех выявленных недостатков.	 
4.5.5.	Не предоставления Заказчику разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1.	Оплатить ПСД и СМР в соответствии с условиями настоящего договора;
5.1.2. Предоставить ГП строительную площадку для производства  СМР;
5.1.3. Обеспечить свободный доступ работников ГП для проведения работ;
5.1.4. Принять от ГП выполненный результат работ по акту приема – передачи;
5.1.5. При отсутствии замечаний в десятидневный срок подписать акт сдачи-приемки выполненного результата СМР. 
5.1.6.	Осуществлять технический надзор за ходом проведения СМР, в том числе назначить лицо ответственное за производство СМР и довести его до сведения ГП;
5.1.7. Оказывать содействие ГП в проведении СМР на Объекте, а также предоставлении необходимой документации для получения разрешения на строительство и ввод Объекта в эксплуатацию
 5.1.9. Предоставить ГП:
- технический отчет инженерно-геологических изысканий;
· технические условия на устройство систем водоснабжения, канализации и электрообеспечения Объекта;  
· документы на право пользования земельным участком;

5.2.	Подрядчик обязан:
5.2.1. Приступить к выполнению ПСД и СМР не позднее даты начала работ, установленной данным договором;
5.2.2. Соблюдать сроки выполнения СМР, установленные данным договором;
5.2.3. Использовать в ходе выполнения СМР материалы соответствующего качества, предъявляемого к данному виду строительных материалов и СМР;
5.2.4. При использовании специального оборудования в ходе выполнения СМР неукоснительно соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды;
5.2.5. Обеспечить доступ Заказчика или его доверенного лица к месту проведения СМР;
5.2.6.	Письменно уведомить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не
предусмотренных ПСД, изготовленной ГП, с приложением перечня данного вида работ и расчёта
их стоимости, определяющего стоимость дополнительных работ, в противном случае Заказчик данный вид
работ ГП вправе не оплачивать;
5.2.7. По требованию Заказчика устранить дефекты, выявленные во время приема результатов работ Заказчиком в разумный срок, не превышающий пятнадцати календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования, собственными силами и за свой счет;
5.2.8. После выполнения СМР обеспечить вывоз строительного мусора, принадлежащих ему материалов, механизмов и средств, использованных им при производстве СМР до момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненного результата работ;
5.2.9. Предоставить Заказчику исполнительную документацию по выполняемым СМР (акты скрытых работ, чертежи схемы, журналы производства работ и т.п.) не позднее срока подписания между Сторонами акта приема - передачи выполненного результата работ;
5.2.10.	Выполнить СМР в соответствии с условиями настоящего договора, руководствуясь техническим
заданием, проектной документацией и указаниями Заказчика;
5.2.11. Обеспечить надлежащее качество СМР, соответствующее общеустановленным строительным нормам и правилам;
5.2.12.	Выполнить собственными силами и средствами временные сооружения, необходимые для
производства СМР, а также за свой счет осуществлять  приемку, разгрузку, складирование, охрану и
подачу для производства СМР строительных материалов;
5.2.13. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды при производстве СМР; Совместно с Заказчиком получить разрешение на строительство и ввод Объекта в эксплуатацию;
6. ПРАВА СТОРОН И ПОРЯДОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ.
6.1. Заказчик имеет право в течение рабочего времени ГП проверять выполнение СМР на соответствие требованиям по качеству выполняемых работ и материалов, используемых ГП для выполнения работ.
6.2. ГП с согласия Заказчика имеет право привлечь для выполнения СМР третьих лиц, при этом ГП несет самостоятельную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки работ, выполняемых третьими лицами.
6.3. Подрядчик имеет право сдать объект досрочно.
6.4. Стороны приобретают иные права исходя из условий по настоящему договору и гражданского кодекса РФ, регулирующего предмет настоящего договора.	 
6.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае обнаружения им нецелесообразности дальнейшего продолжения работ, недобросовестного отношения ГП к выполнению своих обязательств по договору, либо в том случае, если фактические обстоятельства будут определенно свидетельствовать о том, что ГП не обеспечит проведение работ в установленные договором сроки.
6.6. Не позднее пяти календарных дней до даты окончания проведения СМР на Объекте ГП, в том числе при промежуточной приемке выполненного результата работ, в письменной форме извещает Заказчика о необходимости приема выполненного результата работ по акту приема - передачи.
6.7. Уполномоченные представители Заказчика и ГП составляют и подписывают Акт приема - передачи выполненного результата СМР, в том числе акты промежуточной приемки выполненного результата работ Акт должен быть подписан Сторонами в течение десяти дней от даты извещения ГП Заказчика о необходимости подписания акта приема - передачи выполненного результата работ, при условии устранения ГП всех недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком при приемке результатов работ.
6.8. Акт приема - передачи выполненного результата СМР, подписанный Сторонами, является с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора и надлежащим доказательством исполнения ГП своих обязательств, вытекающих из настоящего договора.  	
7.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры, возникшие из договорных отношений по предмету настоящего договора, разрешаются в соответствии с подсудностью в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.
7.2. До передачи спора в Арбитражный суд стороны установили обязательный досудебный порядок разрешения споров: заинтересованная сторона направляет претензию противоположной стороне с указанием своих требований и сроков их выполнения.
7.3. Срок исполнения указанного в претензии требования не может быть менее десяти календарных дней с момента получения контрагентом претензии. По истечении десяти календарных дней с момента получения претензии контрагентом, если на нее не был дан ответ и не выполнены требования претензии и претензией не установлен иной срок устранения обстоятельств, послуживших основанием к ее предъявлению, требования, изложенные в претензии считаются признанными контрагентом и дают право заявителю на выставление счета на возмещение убытков или обращение в Арбитражный суд для разрешения возникших разногласий в судебном порядке.
8.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. ГП несет ответственность перед Заказчиком за качество, сроки и объемы СМР, независимого от того, выполнялись СМР собственными силами и средствами ГП или привлекаемыми им третьими лицами.
8.2 ГП при отступлении от установленных договором сроков начала СМР, их проведения, передачи выполненного или промежуточного результата работ, либо сроков устранения дефектов СМР уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки Общая сумма начисленной пени не может превышать 15% от цены настоящего договора.
8.3.	Дефекты СМР, выполненных на Объекте, выявленные Заказчиком в процессе приемки объекта
подлежат устранению ГП за счет собственных средств и собственными силами в течение пятнадцати
календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.
8.4. При невыполнении условий оплаты Заказчик выплачивает пеню ГП в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки. Общая сумма начисленной пенни не может превышать 15% от цены настоящего договора.
8.5. ГП несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, находящегося на Объекте, за текущее состояние Объекта в результате производства СМР, за качество использованных им при производстве СМР материалов, а также соответствие СМР общеобязательным требованиям строительных правил и норм.
8.6. На выполненные СМР устанавливается гарантийный срок эксплуатации, равный 12 календарным месяцам Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами акта приема - передачи выполненного результата работ. В период гарантийного срока ГП обязуется в пятнадцатидневный срок с момента получения соответствующего требования Заказчика устранять все возникшие недостатки СМР собственными силами и за свой счет. В случае не устранения недостатков в данный срок ГП несет ответственность по п. 8.2. данного договора.
8.7. В случае не исполнения ГП своих обязательств по производству СМР в установленный настоящим договором срок Заказчик вправе расторгнуть данный договор и привлечь для выполнения СМР иного подрядчика с оплатой стоимости таких работ за счет средств ГП.
8.8. Штрафные санкции, предусмотренные условиями настоящего договора, применяются по усмотрению Сторон.
8.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При наступлении форс - мажорных обстоятельств которые стороны не могли предвидеть при заключении договора и которые невозможно было избежать заинтересованная сторона для которой исполнение договора стало невозможным обязана уведомить контрагента об этом не позднее чем через 3 дня с момента наступления соответствующего обстоятельства

8.10. Надлежащим доказательством наличия форс - мажорных обстоятельств и их продолжительности служат соответствующие документы государственных органов, а также общеизвестные факторы имеющие юридическое значение.	'
8.11. Ни одна из Сторон без соответствующего письменного согласия другой Стороны не может переуступить или передать любое из своих прав или обязанностей, установленных данным договором любым иным третьим лицам.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Стороны согласны, что все документы, направляемые Сторонами друг другу после заключения данного договора, должны быть оформлены в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телексу, по факсимильной связи телеграфом или доставлены лично.
9.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего юридического почтового адресов и платежных реквизитов.
9.3. Датой отправки уведомления будет считаться дата вручения его другой Стороне. Сторона получившая уведомление, обязана в течение десяти дней дать на него отзыв и/или представить свои предложения другой Стороне.
9.4. Договор считается заключенным и приобретает юридическую силу с момента подписания обеими Сторонами.
9.5. Договор  действует  до  даты   исполнения   между  Сторонами   своих  обязательств, условиями заключенного между Сторонами договора.
9.6. Действие договора может быть прервано по инициативе Заказчика в случае наступления условий, предусмотренных п.6.5. данного договора. В этом случае стороны принимают по акту приема - передачи выполненный объем СМР, производят оценку выполненного объема работ и эта сумма подлежит зачету в сумму внесенного Заказчиком аванса по договору. При превышении суммы аванса ГП возвращает Заказчику остаток денежных средств в течение пяти банковских дней с момента подписания акта приема - передачи выполненного результата СМР.
9.7. О прекращении действия договора заинтересованная сторона уведомляет контрагента не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты расторжения договорных отношений.
9.8. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью и не могут толковаться отлично от его условий.
9.9. Все изменения или дополнения к настоящему договору будут считаться действительными, если они оформлены в простой письменной форме и скреплены подписями и печатями Сторон по настоящему договору. Соглашения, подписанные Сторонами в последующем после вступления настоящего договора в силу, могут обладать самостоятельной юридической силой, если в них отражено такое условие.	 
9.10. Настоящий договор подписан сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру Заказчику и ГП.
9.11. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
· Техническое задание на проектирование

[bookmark: _GoBack]10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

От «Заказчика»:

ОАО «АТК «Ямал»

От «Генерального подрядчика»: 


