ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
на производство инженерных изысканий
«____» _________ 2012г.
Открытое акционерное общество «Авиационная транспортная компания «Ямал» в лице генерального директора Крюка Василия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны  и ___________________________ в лице_______________________, действующего на основании_________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» руководствуясь действующим законодательством и решением конкурсной комиссии №     12-ЗК от ________заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение инженерно-геологических изысканий (далее по тексту - работ) по объекту: «Стояночный бокс для специальной техники в аэропорту г.Салехард».
1.2. Научно-технические и другие требования к выполняемым работам содержатся в техническом задании (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Срок выполнения работ: начало -             г.
                                  окончание -             г.
2. Обязанности сторон.
2.1.	Подрядчик обязан:
· выполнять работы в соответствии с техническим заданием, действующими нормативными документами и иными исходными данными;
· согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов);
· передать Заказчику отчетную документацию, полученную в результате выполнения работ по договору.

2.2. Подрядчик не вправе передавать исполненное по договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
-	уплатить Подрядчику установленную стоимость работ в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
-	оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором.
3. Стоимость работ по договору и порядок расчетов.
3.1. Стоимость работ по договору принимается в соответствии со сметой (Приложение №2) в сумме ____________________________, в т.ч. НДС (18%) -           .
3.2. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику на основании предоставленного счета, в порядке предварительной оплаты, аванс в размере 30% от стоимости работ по договору в сумме__________________, в т.ч. НДС (18%) - __________________.
3.3.	Заказчик обязуется оплатить Подрядчику все работы по акту сдачи-приемки работ с учетом ранее оплаченного аванса в течение 10-ти календарных дней с момента его подписания на основании выставленных Заказчику счета и счета-фактуры, но не позднее 5 числа месяца следующего за расчетным.
4. Порядок сдачи и приемки работы.
4.1. Приемка и оценка выполненных работ и отчетной документации осуществляется в соответствии с требованиями технического задания, указанного в пункте 1.2. настоящего договора.
4.2. Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику определяется техническим заданием.
4.3. По завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику по сопроводительным письмам акт сдачи-приемки работ и отчетную документацию, предусмотренную техническим заданием.
4.4. Заказчик обязуется принять работу в течение 10-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетной документации, указанной в п.4.2 настоящего договора, и направить Подрядчику в течение 3-х дней подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в приемке работ.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.6. В случае неподписания Заказчиком акта сдачи-приёмки без мотивированного отказа от приемки работ в течение 15-ти дней и более с момента его предоставления Подрядчиком работа считается принятой и подлежит оплате в соответствии с п.3.3. настоящего договора.
4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок письменно уведомить друг друга приостановлении работы в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные законодательством РФ.
4.8.	При прекращении работ стороны составляют акт о прекращении работ, в котором указывается стоимость выполненного Подрядчиком объема работ по фактическим затратам, с учетом, оплаченного ранее аванса. Указанная сумма оплачивается Заказчиком в течение 15-ти дней со дня подписания акта о прекращении работ путем перечисления её на расчетный счет Подрядчика.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Заказчик несет ответственность в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате. 
5.2. За нарушение сроков выполнения работ, установленным настоящим договором Подрядчик несет ответственность в размере 0,1% от суммы договора.
5.3. [bookmark: _GoBack]При обнаружении недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в течение 5 дней с момента обнаружения.
5.4. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности документации, информации, знаний, опыта и результатов работ по настоящему договору. Стороны обязаны обеспечить соблюдение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым стороны дали возможность ознакомиться с этими данными в процессе выполнения работ.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по причине форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы) и руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.
5.6. Стороны установили досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Претензия должна быть рассмотрена стороной, в адрес которой она поступила, в десятидневный срок со дня получения. В случае не достижения согласия Стороны передают возникший спор на разрешение Арбитражному суду Ямало-Ненецкого автономного округа.

6. Дополнительные условия.
6.1. Подрядчик обязан заблаговременно известить Заказчика о возможном увеличении объема работ и приостановить их выполнение до принятия решения Заказчиком. В таком случае стоимость работ может быть увеличена соразмерно объемам.  
6.2. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.
6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского Кодекса Российской Федерации.
6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
6.5. Все изменения, дополнения и уточнения в данный договор оформляются путем подписания сторонами дополнительного соглашения.
6.6. Приложение №1 – техническое задание.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон.



















Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерных изысканий
I.Общие свечении
1.1 Наименование объекта: «Стояночный бокс для специальной техники в аэропорту г.Салехард».
1.2 Стадии проектировании: Рабочая документация.
1.3 Местоположение объекта изысканий: г. Салехард, ЯНАО.
1.4	Вид строительства: Новое строительство
1.5. Заказчик: ОАО «АТК «Ямал»
1.6 Источник финансирования: Средства Заказчика.
1.7. Виды и цели изысканий: Выполнение инженерно-геологических изысканий с целью получения данных, необходимых и достаточных для проектирования стояночного бокса для специальной техники.
2. Инженерно-геологические изыскания
2.1 Сведения и данные о проектируемых объектах

	Наименование зданий и сооружений
	Геотехническая, категория объекта, уровень ответственности, чувствительность к неравномерным осадкам. Габариты в плане, кол-во этажей, высота.
	Предполагаемый тип фундаментов, длина свай, отметка (глубина) подошвы голов свай.
	Количество скважин
	Глубина скважин, м
	Доверительная вероятность (обеспеченность расчетных данных и ха-к)

	Стояночный бокс
	II
чувствительное
габариты 70x30м,
1 этаж
	Сваи L=8 м, ж/б
колонны с отметки земли
	
10
	
15
	
0,85-0,95


2.2. Основные требования к изысканиям (включая территориальную и отраслевую специфику, перечень нормативных документов) и необходимость согласования программы изысканий с Заказчиком. Требования к составу, срокам, порядку и форме представления продукции и др.
2.3. Инженерные изыскания выполнить в соответствии со СНиП 11-02-96, СП 11-105-97, 4.IV.
3. Предоставляемая отчетная документация:
3.1. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям в документальном виде на бумажном носителе в 3-х экземплярах (1-й, 2-й и 3-й экземпляр - Заказчику).
3.2. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям в электронном виде на оптическом носителе в 2-х экземплярах (1-й экземпляр - Заказчику, 2-й экземпляр - в архив Подрядчика).




